
:تاریخ:موضوع مناقصه

1393/10/16:آخرین روز پیشنهاد قیمت بسیار زياد. پیمان فاقد تعدیل است

:'1392109.053m:105.156mسه ماهه چهارم: شاخص مبناي فهرست بها 1393سوم

:'139315.568s:11.876sسه ماهه دوم

92.09C1:118.22C2:

 :1.1t: 136.32B ضریبβ γضریب برآورد اجراي كار  Pb  ردیف

11,268,0001.12961.2408

1,268,000

شاخص مالي قیمت پیشنهادی

A11,566,00088.1192.09118.22

A21,690,00095.0992.09118.22

A31,851,000104.1592.09118.22

A42,176,000122.4492.09118.22

A52,006,000112.8792.09118.22

A62,423,000136.3392.09118.22

A72,016,000113.4392.09118.22

1,777,265100.0092.09118.22

انحراف معیار نهايي انحراف معیار اولیه   

(94/7/13مورخ 158764بخشنامه )گزارش تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی

A5

A6

A7

سد سازی

فهرست بهاي منظم

میانگین نهايي   میانگین اولیه

پیشنهاددهندگان

A1

A2

A3

A4

1,777,265

نتیجه ارزیابی

حد متعارف ضریب مناقصه

حد بالاحد پایین

(داخل محدوده)قیمت متعارف

(حذف)فاقد توجیه مالی 

برنده اول(داخل محدوده)قیمت متعارف

(داخل محدوده)قیمت متعارف

(حذف)فاقد توجیه مالی 

(داخل محدوده)قیمت متعارف

(حذف)فاقد توجیه مالی 

:مبلغ تضمین در مناقصه

94/158764مثال دوم بخشنامه 

سه ماهه: شاخص مبناي پیمان 

:آخرين شاخص رشته اي ابلاغ شده 

:مبلغ برآورد بهنگام 

P0برآورد بهنگام  

1,200 :حد نصاب معاملات متوسط

1,777,265

:مبلغ برآورد اجرای کار 

P0قیمت بهنگام

1398/02/24آب منطقه ای استان تهران

:میزان اهمیت 6,340

:مناقصه گذار

92.09
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نمودار ارزیابی قیمت های پیشنهادی

امضای اعضای کمسیون مناقصه


